Załącznik nr 5 do SIWZ 
Wzór   U M O W Y 
Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ......................................  w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy: 

Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Maz.,

05 – 825 Grodzisk Maz. ul. Traugutta 41

NIP: 529-15-77-473 


REGON: 014976316

reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD – mgr inż. Magdalenę Podleśną

zwanym w dalszej części umowy   ZAMAWIAJĄCYM

a 

.............................................................

.............................................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowanym przez :

............................................................................................

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które stanowią  integralną część umowy, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 

Przedmiot umowy, zakres i warunki realizacji:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka z budową kanału deszczowego – ulica Chełmońskiego w Jaktorowie”

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odc. od km 0+011 do km 1+012 wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki postojowej, zjazdów do posesji, włączeń w ulice boczne, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, pionowego, zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – wygrodzenie barierami. Zakres robót obejmuje również budowę kanału deszczowego dł. 990 m z przykanalikami na przebudowywanym odcinku drogi. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i na warunkach określonych w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ), Instrukcji dla Wykonawców (załącznik nr 4 do SIWZ).

1).  Zakres robót objęty zamówieniem:

1.1. Roboty kanalizacyjne - kanał deszczowy:

1.1.1.Budowa kanałów o śr. 400mm z rur PVC 400 mm – 990 m,

1.1.2.Montaż studni rewizyjnych przelotowych, połączeniowych o śr. 1 400 mm – 19 kpl.

1.1.3.Budowa przykanalików o śr. 150 mm z rur PVC 160 mm – 121 m.

1.1.4.Montaż studzienek o śr. 500 mm z osadnikiem gł. 1,0 m – 34 kpl.

1.1.5.Montaż rury ochronnej typu AROTA lub równoważnej – 62 m

1.2. Roboty drogowe 

1.2.1.Konstrukcja nawierzchni jezdni: 5 450,44 m²

· warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 5 cm ,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4,

· warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 – 684,43 Mg.

1.2.2.Konstrukcja nawierzchni włączeń w ulice boczne: 95,72 m²

· warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA gr. 5 cm ,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4,

· podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 24 cm,

· warstwa odsączająca gr. 10 cm. 

1.2.3. Konstrukcja chodnika 1 635,5 m²

· nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,

· podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm.

1.2.4. Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego 2 145,75 m²

· nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,

· podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego gr. 15 cm,

· warstwa odsączająca gr. 10 cm.

1.2.5.Konstrukcja odtworzenia podbudowy po kanale deszczowym 

· podbudowa z betonu asfaltowego gr. 6 cm. dla ruchu KR-3/4 na powierzchni zajętej na wykonywanie robót kanalizacyjnych,

· podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm,

· grunt stabilizowany cementem RM 2,5 MPa gr. 20 cm.

1.2.6. Konstrukcja zjazdów indywidualnych: 1 873,75 m²

· kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,

· podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

· warstwa odsączająca gr. 10 cm,

1.2.7. Konstrukcja zatoki postojowej: 72,5 m²

· kostka betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,

· podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego gr. 20 cm z zamknięciem powierzchni klińcem,

· warstwa odsączająca gr. 10 cm,
3. Technologię oraz zakres robót określają będące integralną częścią SIWZ:

· dokumentacje projektowe drogowa i sanitarna

· OST, WT-1 z 2010, WT-2 z 2008 i 2010, WT-3 z 2009, WT-4 z 2010, WT-5 z 2010 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
· Instrukcja dla Wykonawców. 

4. Tabela kosztowa i przedmiar robót, mają jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres rzeczowy zamówienia niezbędny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ z załącznikami, wizji lokalnej terenu oraz sprawdzeń dokonanych przez Wykonawcę.

5. Zamówienie obejmuje również wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót, organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą, wykonanie badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac oraz wykonanie innych czynności wymaganych technologią. 

6. Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja (którą Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować) i pozostałe dokumenty przetargowe tworzące SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. 
7. W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego przetargiem.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji) określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji przetargowej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga zgody Zamawiającego. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy.
§ 2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ................................... PLN, plus należny podatek VAT w kwocie ................................ PLN. 
Ogółem ..................................... PLN brutto, 

słownie: .............................................................................................................................., 
2. Wartość przedmiotu Umowy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym: koszty materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji.
3. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących podczas wykonywania robót. 
4. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia.
5. Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego ustalone zostało wynagrodzenie, sporządził Wykonawca (wg art. 630, § 1, zd. 2 Kodeks cywilny).
6. Wynagrodzenie z niniejszej umowy ma charakter ryczałtowy, a jego zapłata będzie dokonywana w walucie polskiej. 
7. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy jego protokolarnym odbiorze oraz uregulowaniu należności finansowych z podwykonawcą. 
§ 3

Zmiany zakresu robót:
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na n/w zasadach:

a) Zamawiający może wyłączyć z zakresu zamówienia część robót objętych zamówieniem (roboty wyłączone). W takim przypadku wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o koszt robót wyłączonych, zgodnie z lit. b).

b) Wycena robót wyłączonych oraz robót zamiennych (wycena różnicowa) zostanie dokonana na podstawie cen podanych w Tabeli kosztowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dla takich lub podobnych robót.
§ 4
Terminy realizacji zadania:

1. Termin przekazania terenu budowy, wynosi 7 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazania terenu budowy, przedłoży do zaakceptowania Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu zaakceptowania dokumentów, o których mowa w ust. 1. 
3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robot. 
4. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik budowy.
5. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – 15 dni od terminu przekazania terenu budowy.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustaliły na cztery miesiące od daty zawarcia umowy.
§ 5
Oświadczenia wykonawcy:
1. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty określając wynagrodzenie ryczałtowe zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizował dokumentację projektową, Wymagania Techniczne WT 1, 2, 3, 4 i 5, Ogólne specyfikacje techniczne (OST), Instrukcję dla Wykonawcy, i inne załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, dokonał niezbędnych wizji lokalnych w terenie, dokonał potrzebnych mu pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące:
a) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne media,

b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

c) stanu i systemu dróg dojazdowych,
3. Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa specjalistycznych robót budowlanych, w tym w szczególności robót będących przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbędne w tym zakresie uprawnienia, a także sprzęt niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków w ramach niniejszej Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) odpowiedzialnymi za:

a) kierowanie robotami budowlanymi drogowymi w nieograniczonym zakresie – dla 1 osoby Kierownika budowy.
b) kierowanie robotami budowlanymi instalacyjnymi – dla 1 osoby kierownika robót kanalizacyjnych
5. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą Umową zostaną wykonane z materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jak również przy wykorzystaniu jego własnego sprzętu i innych narzędzi niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wszystkie materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy powinny być zgodne z Polskimi Normami /normami europejskimi i posiadać stosowne atesty. Strony zgodnie oświadczają, iż wskazana w § 2 kwota Wynagrodzenia obejmuje również koszty wszystkich materiałów i urządzeń pomocniczych , koniecznych dla prawidłowego wykonania robót.

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego, jak również osób trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawców) za wszelkie szkody powstałe na terenie placu budowy, bądź w związku z wykonywaniem przez niego Robót objętych niniejszą umową włączając w to szkody w budowlach, urządzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawców, dostawców lub inne osoby pracujące na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do całkowitego naprawienia takich szkód we własnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobą lub śmiercią kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstałej lub spowodowanej w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę, personel wykonawcy, jego podwykonawców i inne osoby trzecie działające na zlecenie Wykonawcy przy realizacji  Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu użytkowanie obiektu. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, Instrukcją dla wykonawcy, specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w okresie umownej odpowiedzialności za wady i w okresie rękojmi za wady fizyczne.

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione wyżej okoliczności uwzględnił w cenie swojej oferty.
§ 6
Badania 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiach określonych w OST, WT i Instrukcji dla wykonawcy.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w OST, WT i Instrukcji dla wykonawcy.
4. Materiały pochodzące z rozbiórki w trakcie robót stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione przez niego i na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2007r. Nr 39, poz.251 ze zm.) z wyjątkiem kory asfaltowej i destruktu – patrz Instrukcja dla Wykonawcy.
5. Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie robót jest niezgodne z WT, OST, dokumentacją, instrukcją dla wykonawcy, lub poleceniami nadzoru, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę.
6. Wykonawca w trakcie realizacji robót przeprowadzi przewidziane prawem próby, badania i pomiary. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem ich wykonania.
§ 7
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przekazanie terenu budowy 
b) Przekazanie dokumentacji projektowej 
c) przekazanie dziennika budowy w terminie określonym w § 4
d) dokonywanie odbiorów zgłoszonych robót przed zakryciem
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Spełnienie obowiązków wymienionych w § 1 niniejszej umowy.
b) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjami, poleceniami nadzoru wpisanymi do dziennika budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa Budowlanego, Wymaganiami Technicznymi WT 1, 2, 3, 4 i 5, OST, Instrukcją dla wykonawcy.
c) Zapewnienie stałego nadzoru na budowie przez Kierownika budowy ………………………………….……………. .

d) Zapewnienie stałego nadzoru nad kierowaniem robotami budowlanymi instalacyjnymi przez kierownika robót sanitarnych ……………………………………………….. .
e) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki budowy i warunków prowadzonych robót przez kierownika budowy lub inną wyznaczona osobę. 
f) Zgłaszanie do odbioru wykonanych robót (w tym robót zanikających i podlegających zakryciu) wpisem do dziennika budowy wg warunków określonych w Instrukcji dla wykonawcy.
g) Zawiadomienie Zamawiającego o wykrytych wadach dokumentacji projektowej ciągu 2 dni od daty ich wykrycia.

h) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji dla wykonawców.

i) Wykonywanie robót przy użyciu materiałów określonych w Warunkach Technicznych oraz Ogólnych Specyfikacjach Technicznych (OST)

j) Wykonanie na własny koszt i dostarczenie zamawiającemu przed datą odbioru, wyników badań robót ulegających zakryciu i robót zgłoszonych do odbioru końcowego zgodnie z Instrukcją dla wykonawcy.

k) Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 
l) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem punktów osnowy geodezyjnej a w przypadku uszkodzenia odtworzenie ich na własny koszt.

m) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami w stosunku do osób trzecich jak również w stosunku do Zamawiającego. 
n) Opracowanie i złożenie do Zamawiającego harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
§ 8
Nadzór
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………......................,

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy ani też dokonania zmian niniejszej umowy.

4. Zamawiający może ustanowić swojego przedstawiciela na budowie. 

5. Zmiana przez Zamawiającego inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana taka dokonywana jest przez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ................................................ oraz Kierownik Budowy, który w trakcie realizacji zamówienia działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
7. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny zaaprobowany przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i uprawnienia proponowanego personelu, będą nie niższe niż personelu wymienionego w wykazie.

8. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 9
Narady koordynacyjne.

1. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego. W naradach musi uczestniczyć Kierownik budowy i przedstawiciel Wykonawcy.

2. Na każdej z narad Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego raportu przedstawiającego aktualny stan realizacji robót, zgodność robót z harmonogramem, występujących na budowie trudności oraz podejmowanych przez Wykonawcę działań. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić każdorazowo uaktualniony, szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Z każdej narady sporządzany będzie protokół, którego postanowienia są wiążące dla Wykonawcy.
4. Narady mogą być organizowane również na wniosek Wykonawcy.
§ 10
Sposób rozliczania przedmiotu umowy.
1. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę jednej faktury częściowej w wysokości 50 %, z wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1, 
2. Podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT, o której mowa ust. 1 będzie osiągnięcie co najmniej 50 % zaawansowania robót wynikającego z umowy, wg. harmonogramu finansowo-rzeczowego realizacji robót.
3. Stan zaawansowania robót potwierdza inspektor nadzoru i przedstawiciel Zamawiającego, w protokole częściowego odbioru robót. 
4. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia (łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie z Instrukcją dla wykonawcy i OST), a zamawiający zatwierdzi zestawienie w ciągu 7 dni od sprawdzenia przez Inspektora. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

5. Faktury płatne będą przelewem, na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego,

6. Do faktury VAT wykonawca załączy podpisane przez podwykonawcę/ów oświadczenie o braku zaległości płatniczych wobec nich z tytułu realizowanych na jego rzecz robót.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej (brutto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:

· pieniądzu;
· poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

· gwarancjach bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych;

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275)

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nordea Bank Polska S.A. konto Nr 27 1440 1387 0000 0000 1324 3263 
4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia. 

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie po 30 dniach od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego.
2. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rękojmi lub gwarancji jakości – kwota ta zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości.
§ 12
Kary umowne.

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za niewykonanie przedmiotu umowy.

2. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy :

1) Za nieterminowe zakończenie robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wynagrodzenia.
4) W przypadku opóźnienia przekraczającego jeden miesiąc w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a mogących wpłynąć na termin zakończenia Robót, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami związanymi z wyborem innego Wykonawcy.
5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w rozpoczęciu odbioru końcowego, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości faktury końcowej za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po dniu, w którym odbiór powinien być rozpoczęty
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wystawionej przez Wykonawcę faktury.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje proporcjonalne wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych (zawinionych) od Wykonawcy w przypadku, gdy;
a) zostanie ogłoszona likwidacja bądź upadłość Wykonawcy.

b) wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 1 miesiąca od podpisania umowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 1 miesiąc bez zgody Zamawiającego.

c) wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

d) wykonawca zlecił część robót podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego.

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego lub znacznej części majątku Wykonawcy.

f) zawinione przez Wykonawcę opóźnienia (zwłoka) w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego jest dłuższe niż 1 miesiąc.

g) wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

h) wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia.

i) z winy Wykonawcy roboty zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 2 miesiące.

j) w sytuacji określonej w § 16 ust. 14 umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za etapy robót całkowicie zakończone do dnia odstąpienia. W takim przypadku, na żądanie Zamawiającego, znajdujące się na budowie materiały, urządzenia, sprzęt, elementy zaplecza Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca:

a) wstrzymuje realizację robót.

b) w terminie 7 dni, przy udziale Zamawiającego, sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

c) na własny koszt zabezpiecza przerwane roboty w zakresie niezbędnym dla zachowania warunków bezpieczeństwa.

d) zgłasza Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działalność (zawinienie) spowodowała odstąpienie od umowy.

7. Zamawiający i Wykonawca powinni niezwłocznie po odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, podjąć negocjacje celem uzgodnienia i udokumentowania wartości wykonanych prac oraz udokumentowania salda rachunku płatności, istniejącego między Stronami w dniu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

8. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów Prawa budowlanego.
§ 14
Podwykonawcy:
1. Na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustala się, że Wykonawca nie może podzlecić podwykonawcom koordynacji całości robót.

2. W przypadku zamiaru zlecenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem pkt. 3-16 niniejszego paragrafu.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

4. Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

5. Ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 15.00 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i soboty nie wchodzą w skład 3-dniowego terminu. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi zawiadomienia w rozumieniu niniejszego ustępu.

7. Ustęp 6 stosuje się odpowiednio dla Wykonawcy kwestionującego należności podwykonawcy wynikające z uprzednio podpisanej faktury.

8. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, które w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

9. W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

10. W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, w tym przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i odpis złożonego pozwu doręczyć Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 150% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Ustęp 6 stosuje się odpowiednio.

11. Nie dotrzymanie przez podwykonawcę, któregokolwiek z terminów określonych w niniejszym paragrafie (zawiadomienia Zamawiającego określone w ust. 6 lub 10, ew. zwłoka w wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Wykonawcy zgodnie z ust. 10) powoduje obowiązek zapłaty przez podwykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania w kwocie równej wynagrodzeniu, którego od Zamawiającego mógłby żądać podwykonawca na podstawie art. 647 (1) § 5 KC. Zapłaty tego odszkodowania Zamawiający może żądać tylko w przypadku złożenia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego żądania zapłaty w sytuacji określonej w niniejszym ustępie. Wówczas Zamawiający ma prawo do potrącenia obydwu wierzytelności.

12. Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

13. Nie dopuszcza się zatrzymywania przez Wykonawcę żadnych części należności podwykonawcy innych niż pod tytułem, w wysokości i w terminach określonych w niniejszej umowie. Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

14. Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części robót budowlanych podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez udzielenia żadnych terminów i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia.

15. Wykonawca odpowiada za działalność podwykonawców i koordynację robót w pełnym zakresie obejmującym wszystkie roboty objęte zamówieniem i dodatkowo zlecone przez Zamawiającego.

16. Wykonawca przy zlecaniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę Zamawiającego. Do projektu umowy z podwykonawcą przedstawi do zatwierdzenia:
a) wykaz podobnych do zlecanych robót zrealizowanych przez podwykonawcę w okresie ostatnich dwóch lat wraz z potwierdzeniem ich właściwego wykonania,

b) informację o kierownikach robót podwykonawcy nadzorujących zlecane prace wraz z ich uprawnieniami budowlanymi odpowiednimi dla danych robót i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczeniu.

17. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił.
18. Niniejszy paragraf musi w całości i w niezmienionej treści znajdować się w każdej umowie, którą Wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a Zamawiający wyrażając zgodę na jej zawarcie złoży podpis na każdej ze stron umowy, przez co staje się stroną umowy tylko i wyłącznie w zakresie będącym powtórzeniem treści niniejszego paragrafu.
§ 15
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych będących przedmiotem umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi.

2. Ubezpieczenie powinno być zawarte w szczególności z tytułu:

a) ubezpieczenia robót budowlanych, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, wiatru, zalania oraz innych zdarzeń losowych 

b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, a także z ruchem pojazdów mechanicznych 
3. Ustala się, że wartość ubezpieczenia robót budowlanych oraz urządzeń budowy, sprzętu transportowego oraz innego sprzętu gromadzonego na terenie budowy uznanego przez Wykonawcę za niezbędny do wykonania robót od zdarzeń losowych będzie wynosiła co najmniej 1.000.000 PLN.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w terminie następnego dnia roboczego po ostatnim dniu ważności poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

5. W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę właściwych dokumentów ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy i potrącenia należności z tym związanej z najbliższej faktury Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 16
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłową realizację robót bez wad i bez usterek. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
2. Roszczenia gwarancyjne z tytułu wad, uszkodzeń, usterek itp. Zamawiający zgłasza Wykonawcy w dowolny sposób (telefonicznie, faxem, listownie, osobiście) wraz z krótką informacją o rodzaju uszkodzenia. 

3. Zgłoszenie może być dokonane we wszystkie dni tygodnia. 

4. Wykonawca ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie i zrealizować w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, bez dodatkowego wezwania, Zamawiający może podjąć usuwanie wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy pokrywając go ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Wykonanie robót w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w punkcie 4 nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji. 
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za; 
a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 umowy.
8. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany po upływie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
§ 17
Odbiór końcowy

1. Odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót na podstawie oświadczenia kierownika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
2. Wykonawca zgłaszając pisemnie gotowość do odbioru, wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe, niezbędne do odbioru i przekazania obiektu do użytkowania zgodnie z Instrukcją dla wykonawcy.
3. Inspektor w ciągu 7 dni sprawdzi kompletność otrzymanych dokumentów i oświadczeń oraz potwierdzi gotowość do odbioru lub w przypadku konieczności ich uzupełnienia, zgłosi ten fakt Wykonawcy.

4. Na podstawie potwierdzonego zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie go bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kompletności otrzymanych dokumentów odbiorowych.

5. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy.

6. Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będą sporządzane protokoły zawierające wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy i warunki usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

7. Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości albo ma wady, albo też nie została przekazana kompletna dokumentacja odbiorowa wówczas Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonywanych robót. W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy wykonania robót po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

9. Koszty odbiorów ponosi Wykonawca. 

10. Powyższe stosuje się w przypadku kolejnych bezskutecznych odbiorów końcowych. 

11. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 

13. Od terminu stwierdzenia usunięcia wad, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy i terminy rękojmi określone w § 16 umowy. 

§ 18

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zamawiający przewiduje jednak możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: 

1. warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 
2. klęski żywiołowe; 
3. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
4. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń; 
5. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 
6. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 

b) Zmiany osobowe 

1. zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; 

2. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

c) Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie:

1. zmiana harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;

d) Zmiany płatności: 

1. zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 

e) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 

2. zmiana obowiązującej stawki VAT; 

3. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

4. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

5. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie – usunięcia kolizji.
6. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej.

§ 19
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
§ 21
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
..................................
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WYKONAWCA
Załącznik nr 3 do umowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

realizacji w 2012 roku projektu pod nazwą

„Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów – Maruna - Makówka”
w ramach "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
	Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu

	Lp.
	Wykaz robót oraz usług
	Termin zakończenia
	Koszt realizacji

(w zł brutto)
	Mierzalny efekt rzeczowy/wskaźnik produktu

	I. Koszty kwalifikowane:

	Przedmiotem dofinansowania wyżej wymienionego projektu będzie realizacja m.in.:

· przebudowy drogi o długości 1 001 m,

· chodnika o długości 1 001 m,

· ciągu pieszo-rowerowego o długości 1 001 m,

· 65 zjazdów,

· kanału deszczowego o długości 990 m.

	1.
	Kanalizacja deszczowa, w tym:
· odtworzenie punktów trasy,

· rozebranie nawierzchni jezdni i podbudowy,

· roboty ziemne,

· wykonanie kanału ze studniami rewizyjnymi,

· wykonanie przykanalików z kratkami ściekowymi,

· profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

· odtworzenie podbudowy.
	
	
	Wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 990 m wraz z 19 studniami rewizyjnymi oraz 34 przykanalików z kratkami ściekowymi. Wykonanie podbudowy na długości 990 m o powierzchni 1 637,20 m2.

	2.
	Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

w tym:

· odtworzenie punktów trasy,

· wycinka drzew.
	
	
	Odtworzenie punktów trasy na odcinku 1 014 m oraz wycinka 2 drzew wraz
z karczowaniem karp, karczowanie karp 61 szt.

	3.
	Roboty rozbiórkowe, w tym:

· rozebranie krawężników, chodników i nawierzchni,

· frezowanie nawierzchni jezdni.


	
	
	Wykonanie robót rozbiórkowych na odcinku
o długości 1 001 m.

	4.
	Roboty ziemne, w tym:
· wykonanie koryta pod chodnik i ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy,

· założenie rur osłonowych.
	
	
	Wykonanie robót ziemnych na długości 1 001 m
i założenie rur osłonowych 90 m.

	5.
	Nawierzchnia jezdni, w tym wykonanie:
· krawężników i podbudowy – warstwa wyrównawcza,

· warstwy wiążącej,

· oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,

· warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
	
	
	Wykonanie w krawężniku obustronnym nawierzchni jezdni o powierzchni          

5 546,16 m2, o długości   

1 001 m i szerokości 6,0 m (z uwzględnieniem ścieku ulicznego o szerokości 0,28 m - dwustronnego) oraz trzech włączeń w drogi boczne).

	6.
	Chodniki oraz zjazdy, w tym:

wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów i zatoki postojowej,

	
	
	Wykonanie:

· chodnika o powierzchni 1 635,5 m2 (o długości 1 001 m i szerokości zmiennej 1,50 ÷ 2,00m) oraz ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 2 145,75 m2 (o długości 1 001 m i szerokości zmiennej 1,50 ÷ 2,50m),

· 65 zjazdów i zatoki postojowej o łącznej powierzchni 1 946,25 m2.

	7.
	Roboty wykończeniowe, w tym wykonanie:

· plantowania, humusowania, obsiania zieleńców trawą,

· regulacja zasuw gazowych, wodociągowych, studni telefonicznych, studni rewizyjnych i kratek ściekowych.
	
	
	Wykonanie robót towarzyszących na odcinku o długości 1 001m w tym regulacja uzbrojenia podziemnego: (69 zasuw i pokryw).

	9.
	Organizacja ruchu,

w tym wykonanie:

· oznakowania pionowego,

· oznakowania poziomego,

· wygrodzenia ochronnego.


	
	
	Wykonanie:

· oznakowania pionowego (33 szt.), 

· oznakowania poziomego na odcinku o długości       1 001 m, w tym 2 przejść dla pieszych,

· wygrodzenia ochronnego na długości 100 m.

	Razem :
	
	


